ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія: ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"; 03151, Україна, м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28; категорія замовника – бюджетна неприбуткова установа. 

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):  Закупівля послуг  інженера-консультанта за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015:71530000-2 – Консультаційні послуги в галузі будівництва

3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2024-12-16-015060-а

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  Закупівля послуг  інженера-консультанта за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015:71530000-2 – Консультаційні послуги в галузі будівництва

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

	№ п/п
	Назва системи
	Одиниця виміру
	Кількість

	1
	Послуги інженера-консультанта
	робота
	1




Ціна пропозицій подається відповідно до норм розрахунку на зазначені види послуг (робіт згідно Закону України «Про публічні закупівлі») (згідно наданої загальної кошторисної вартісті будівельно – монтажних робіт (разом по главах 1-9 зведеного кошторисного розрахунку) зазначеної в тендерній документації та повинна не перевищувати :
на надання послуг інженера-консультанта –  до 2,0% 
Кінцевий термін виконання робіт: до 30.05.2025
Виконавець повинен дотримуватись правил техніки безпеки та охорони праці відповідно до Закону України «Про охорону праці». Для цього учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист (довільної форми), що під час виконання робіт будуть неухильно дотримуватись діючих нормативних документів щодо охорони праці і промислової безпеки у будівництві.
 Обсяг та види робіт (послуг).
Інженерно-консультаційні послуги повинні здійснювати сертифіковані фахівці, які мають право виконувати роботи (надавати послуги), відомості про яких внесені до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.
Склад та обсяги - визначенні затвердженою проектною документацією по Об’єкту.

Інженерно-консультаційні послуги
Завдання:
	1. 
	здійснення управління проектом, представлення інтересів Замовника та забезпечення взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, зокрема під час отримання адміністративних послуг, у тому числі здійснення дозвільних (погоджувальних) процедур, та проведення перевірок;

	2. 
	забезпечення організації управління з охорони праці на будівельному майданчику та координації заходів з охорони праці, участь у розробленні плану з охорони праці;

	3. 
	аналіз проектної документації та надання Замовнику пропозицій щодо удосконалення інженерно-конструкторських рішень, методів виконання робіт, організації будівництва, вибору будівельної продукції та обладнання для забезпечення надійності та оптимізації вартості будівництва; 

	4. 
	моніторинг дотримання Підрядником графіків виконання робіт, витрат, відповідності будівництва графікам фінансування, 

	5. 
	організація нагляду за здійсненням Підрядником вхідного та операційного контролю, зокрема перевірка наявності документів, що засвідчують якісь будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, які надходять до місця виконання робіт;

	6. 
	моніторинг забезпечення інженерами технічного нагляду контролю за якістю та обсягами виконаних робіт, зокрема з використанням візуального та інструментальних методів контролю; 

	7. 
	інформування Замовника про наявність проблемних питань, які  виникли або можуть виникнути в ході виконання робіт;

	8. 
	надання Підряднику та інженеру технічного нагляду рекомендацій щодо усунення порушень під час виконання робіт та контроль за ходом виконання таких рекомендацій;

	9. 
	аналіз проблем, спорів і претензій, що виникають під час будівництва, розроблення пропозицій щодо їх усунення, вжиття заходів для досудового врегулювання спорів, у т.ч. медіація;

	10. 
	розгляд наданих Підрядником пропозицій щодо продовження строків виконання робіт, необхідності виконання додаткових робіт;

	11. 
	внесення Замовнику пропозицій щодо розірвання в установленому порядку договорів з Підрядниками, які систематично порушують умови договору підряду;  

	12. 
	участь в організації підключення об’єкта будівництва до інженерних мереж та прийнятті в експлуатацію;

	13. 
	перевірка правильності визначення вартості будівельних робіт;

	14. 
	проведення перевірок: 

	
	– відповідності обсягів та якості виконаних будівельних робіт проектно-кошторисній документації;

	
	– виконання Підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду, державного архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду;

	15. 
	ведення обліку обсягів прийнятих і оплачених будівельних робіт, а також робіт, виконаних з недоліками;

	16. 
	проведення разом з Підрядником огляду та оцінки результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих, і конструктивних елементів та підписання відповідних актів від імені Замовника;

	17. 
	інформування Підрядника про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів;

	18. 
	оформлення актів робіт, виконаних з недоліками;

	19. 
	участь у проведенні перевірок:

	
	– якості окремих конструкцій і вузлів, будівельних робіт усіх видів, відповідності змонтованого спецобладнання, устатковання і механізмів технічним умовам при прийнятті Об’єкта в експлуатацію;

	
	– органами державного нагляду та архітектурно-будівельного контролю;

	20. 
	вимагання (за потреби) від Підрядника: 

	
	– виконання робіт відповідно до проектно-кошторисної та іншої технічної документації, дотримання вимог нормативних документів щодо порядку виконання і прийняття робіт;

	
	– проведення лабораторних випробувань матеріалів і конструкцій щодо їх відповідності сертифікатам якості, а обладнання – технічним (технологічним) паспортам та своєчасного повідомлення їм про такі випробування; 

	
	– усунення відхилень від проектних рішень, недоліків (дефектів) та недоробок і повторного пред'явлення робіт для здійснення технічного нагляду;

	
	– зупинення виконання робіт до оформлення актів огляду прихованих робіт, у разі застосування матеріалів, деталей, конструкцій та виробів, які не відповідають вимогам нормативних документів та у разі виявлення понаднормативної деформації об'єкта або загрози обвалу конструкцій з наданням вимоги щодо вжиття необхідних заходів для запобігання виникненню аварії;

	21. 
	у разі виявлення відхилень від проектних рішень, допущених під час будівництва Об'єкта, та відмови Підрядника їх усунути, повідомлення про це Замовника і відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю для вжиття заходів відповідно до законодавства;

	22. 
	контроль ведення Підрядником виконавчої документації;

	23. 
	фіксація результатів технічного нагляду в загальному журналі виконання робіт; 

	24. 
	ознайомлення з записами в журналах авторського нагляду та підписання від імені Замовника;

	25. 
	приймання виконаних Підрядником робіт за умови відповідності їх якості та обсягів проектній документації, вимогам будівельних норм та нормативних документів; 

	26. 
	перевірка відповідності актів приймання виконаних будівельних робіт, що надаються Підрядником (форма КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3), документів на матеріали, машини і механізми та інших витрат, що вказуються у актах виконаних робіт форми КБ-2в, фактично виконаним роботам згідно затвердженої проектної документації та наданої договірної ціни, та візування таких документів;

	27. 
	підписання із завіренням печаткою актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, які підписані, завірені та надані Підрядником, та подання їх Замовнику для оплати;

	28. 
	здійснення фото та відеофіксації процесу виконання будівельних робіт та монтаж окремих, у тому числі прихованих; 

	29. 
	прийняття від імені Замовника відповідних рішень та виконання  інших функцій, визначених Договором.



Основні техніко-економічні характеристики об’єкту
1. Клас наслідків (відповідності)  - СС2.
2. Термін будівництва – 6 міс.
3. Загальна кошторисна вартість будівельно-монтажних робіт (разом по главах 1-9  зведеного кошторисного розрахунку) – 99 014 114,83 грн.
5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» за КПКВК 1001050 «Забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України, підготовка кадрів закладами вищої освіти із спеціальними умовами навчання» відповідно до бюджетного запиту на 2024 рік. 

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 1 980 282,30 грн. (один мільйон дев’ятсот вісімдесят тисяч двісті вісімдесят дві гривні 30 коп.) з ПДВ. 

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість визначена відповідно до документів та розрахунків Ініціатора закупівлі.


8. Процедура закупівлі: Застосовується процедура відкритих торгів з особливостями.


